axem IA

PROPOSITION · ESA, ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ASSURANCES · 5 NOVEMBRE 2026

Vos 22 projets IA, chantier par *chantier*.

Un consultant opérationnel qui prend vos projets IA un par un, les construit dans Copilot avec vos équipes, vérifie qu'elles s'en servent, puis passe au suivant. Sans nouvelle analyse de besoins : on part de vos 22 projets.

Pour Patrick Guézais, ESA, École Supérieure d'Assurances
Réf. P-2026-ESA01 · Proposition valable 30 jours

AXEM IA · SAS au capital de 1 000 € · RCS Paris 109 884 619 · SIRET 109 884 619 00015

Votre partenaire IA, de A à Z.

01 · QUI VOUS ACCOMPAGNE

Un interlocuteur, deux *associés.*

Alexis Zeitoun mène votre accompagnement de bout en bout : le même consultant à chaque chantier. Clément Predo intervient en renfort sur les priorités et la formation. Nous travaillons pour des ETI et des PME, et nous formons déjà des métiers de l'assurance.



Alexis Zeitoun, votre consultant

Télécom Paris (Institut Polytechnique de Paris). Ingénieur IA, passé par l'assurance au Crédit Agricole. Il mène chaque chantier et le livre dans votre Copilot.



Clément Predo, en renfort

ESSEC, issu du conseil. Il intervient sur l'ordre des chantiers, la formation de vos équipes et les comités avec la direction.

Conseil
Audit, feuille de route, choix des outils. On challenge avant de construire.

Technique
Agents IA, automatisations, interfaces sur mesure, branchées sur vos outils.

Formation
Ateliers et coaching individuel, sur vos propres dossiers.

Durée
Suivi, ajustements et nouveaux cas d'usage, au rythme de l'entreprise.

DÉJÀ LIVRÉ CHEZ D'AUTRES · CLIENTS ANONYMISÉS

5 min
au lieu de 15 par commande vérifiée automatiquement. Industrie, adhésifs techniques.

80 %
de saisie en moins sur le chiffrage des chantiers. PME du bâtiment, 40 personnes.

400+
entreprises ciblées en un mois par un outil de prospection. Groupe industriel, 4 sociétés.

02 · CE QUE VOUS NOUS AVEZ DIT LE 5 NOVEMBRE

- **22 projets IA** déjà identifiés dans votre matrice (groupe Allegria, avec la BPI) : pas besoin d'une nouvelle analyse.
- **Un consultant opérationnel,** toujours le même, qui finit un chantier avant d'en ouvrir un autre.
- **10 à 15 % d'usage** six mois après les projets passés : il faut vérifier l'appropriation, pas seulement former.
- **Microsoft et Copilot,** et aucun outil de plus.
- **Quatre chantiers cités :** PV de réunion, emplois du temps, aide à la vente, CRM.
- **Au TJM,** avec un rythme qui varie selon les besoins du moment.

03 · NOTRE LECTURE

Par où on commence, et *pourquoi.*

1 **On part de votre matrice, pas d'une nouvelle analyse.**

Une heure avec votre DGD pour classer les 22 projets selon trois critères : temps gagné, effort, nombre de personnes touchées. Le premier chantier démarre la même semaine.

2 **Les PV de réunion en premier.**

C'est le chantier qui touche tout le monde, à chaque réunion projet. Il installe l'habitude de Copilot dans l'école et produit les traces écrites que demande Qualiopi. La page suivante montre le PV de notre propre réunion.

3 **Les emplois du temps : Copilot et un solveur.**

Copilot seul ne garantit pas un planning sans conflit pour une trentaine de classes et des enseignants vacataires. On combine Copilot, qui lit les contraintes, et le solveur d'Excel, qui place les cours. Votre DGD est déjà à 60 % : on part de son travail.

4 **L'usage se mesure dès le premier jour.**

Chaque chantier a son indicateur d'usage avant d'être lancé. À 30 jours, on regarde qui s'en sert vraiment, avec les rapports d'usage de Microsoft 365. Un chantier peu utilisé est repris avant d'en ouvrir un autre.

Deux compléments, à votre main

- **De l'accompagnement individuel en visio :** une heure, une personne (votre DGD, votre directrice pédagogique, un conseiller), sur un vrai dossier, dans son propre Copilot. On le fait avec elle, et elle repart avec le résultat et la méthode pour le refaire seule. C'est ce qui évite la formation oubliée au bout de six mois.
- **Des formations sur vos budgets de formation,** quand un chantier concerne toute une équipe. Elles peuvent aussi nourrir les académies de transformation digitale que vous visez chez les assureurs.

AXEM FAIT

- Construit l'outil dans votre Copilot, avec la personne concernée
- Forme chaque utilisateur à son poste
- Mesure l'usage à 30 jours
- Prépare le comité mensuel et le chantier suivant

L'ESA DÉCIDE

- L'ordre des chantiers
- La validation de chaque livrable avant usage
- Le tiroir du mois suivant, à chaque comité
- D'arrêter quand elle le souhaite

04 · DÉMO · VOTRE PREMIER CHANTIER

Le PV de notre réunion, déjà *rédigé.*

Produit à partir de la transcription de notre échange, au format qu'attend un audit Qualiopi. Chez vous, la même méthode tourne dans Teams, avec Copilot.

RÉUNION PROJET · VISIO, 21 MINUTES · JEUDI 5 NOVEMBRE 2026, 10H00

Cadrage de l'accompagnement IA de l'ESA

- **Participants :** Patrick Guézais (directeur, ESA), Alexis Zeitoun (AXEM IA).
- **Contexte :** baisse de l'alternance, diversification vers la formation continue (VAE, MBA).
- **Point de départ :** matrice de 22 projets IA (Allegria, avec la BPI), sans nouvelle analyse.
- **Mode de travail :** un consultant opérationnel, chantier par chantier, avec une méthode pour vérifier l'appropriation.

CE QUE LE PV PERMET

À la réunion suivante, chacun sait ce qui a été décidé et qui doit quoi. Pour Qualiopi, c'est une preuve écrite et datée, retrouvée en un clic dans le dossier du projet.

Décisions et actions

PRÊT À ARCHIVER

N°	DÉCISION OU ACTION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	STATUT
D1	Accompagnement facturé au TJM, nombre de jours à définir ensemble	ESA et AXEM	Proposition	DÉCIDÉ
D2	Un point de rétro pour ajuster le rythme, une à deux journées par mois	ESA et AXEM	Dès le démarrage	DÉCIDÉ
D3	Rester sur Microsoft et Copilot, sans nouvel outil	ESA	Acquis	DÉCIDÉ
A1	Envoyer une première proposition d'accompagnement	AXEM, Alexis Zeitoun	Rapidement	FAIT ce document
A2	Examiner la proposition et reprendre contact	ESA, Patrick Guézais	À réception	À FAIRE

POINT DE VIGILANCE · DIT À 3 MIN 34

Adoption : sur les projets passés, 10 à 15 % d'usage au bout de six mois. À suivre à chaque rétro.

POINT OUVERT · ORDRE À FIXER

Quatre chantiers cités : PV de réunion, emplois du temps, aide à la vente, CRM. L'ordre se fixe avec la matrice des 22 projets.

PV produit par AXEM IA à partir de la transcription de la réunion du 5 novembre 2026, relu par Alexis Zeitoun. Rien n'y figure qui n'ait été dit.

05 · COMMENT ON TRAVAILLE

Un chantier, quatre *étapes.*

Chaque chantier dure 4 à 6 semaines. Il se termine quand l'équipe s'en sert, pas quand l'outil est livré.

1
Choisir
Le chantier, son objectif et son indicateur d'usage, fixés avec vous en 30 minutes.

→

2
Construire
Dans Copilot, avec la personne qui fera le travail : modèle de PV, agent, fichier Excel.

→

3
Former
Personne par personne, sur ses vrais dossiers, en visio ou dans vos locaux.

→

4
Mesurer
À 30 jours : qui s'en sert, combien de temps gagné. Le comité décide de la suite.

06 · VOTRE MOIS : UN JOUR SUR PLACE, LE SUIVI À DISTANCE

LE JOUR SUR PLACE, UNE FOIS PAR MOIS

- Le comité d'une heure avec vous et votre DGD
- Trois chiffres : livré, utilisé, temps gagné
- Le chantier du mois, construit avec les équipes
- La formation de chaque utilisateur, à son poste

LE SUIVI À DISTANCE, TOUT LE MOIS

- La construction et les ajustements entre deux venues
- Un point de 30 minutes en visio toutes les deux semaines
- Vos questions sur Teams, réponse sous 24 h ouvrées
- Les chiffres d'usage préparés pour le comité

Premier jour sur place	Lecture de la matrice avec votre DGD, ordre des chantiers, lancement des PV de réunion dans Teams.
Semaines 2 à 4, à distance	PV de réunion en service, ajustements, responsables de projet formés à leur poste.
Deuxième jour sur place	Premier comité : PV utilisés ou non, tiroir du mois suivant, lancement des emplois du temps.
Mois 3	Emplois du temps avec votre DGD, puis aide à la vente des nouvelles formations.

Ce que l'ESA obtient chaque mois

- Un chantier qui avance ou qui se termine, jamais un chantier permanent.
- Le même consultant, sur place une fois par mois et joignable tout le mois.
- Des outils construits dans votre Copilot, qui restent à vous.

07 · VOS QUATRE PREMIERS CHANTIERS

Ce qu'on livre, ce qu'on *mesure.*

CHANTIER	VOTRE OBJECTIF	CE QU'ON LIVRE	CE QU'ON MESURE
PV de réunion Qualiopi, mode projet	Une trace écrite de chaque réunion projet	Modèle de PV et consigne Copilot dans Teams	Part des réunions projet avec un PV
Emplois du temps 30 classes, vacataires	De 3 mois à 15 jours pour votre DGD	Contraintes dans Excel, Copilot et solveur	Jours passés sur le planning
Aide à la vente VAE, MBA	Répondre tout de suite face à Skema ou Kedge	Un agent Copilot nourri de vos fiches formation	Usage par les conseillers
CRM Oscar depuis le tableur	Plus de ressaisie	Import ou automatisation, selon ce qu'Oscar accepte	Fiches à jour, temps de saisie

Ce que vaut votre objectif sur les emplois du temps

- Trois mois de travail ramenés à quinze jours : environ dix semaines de votre DGD rendues chaque année, si l'objectif est atteint.
- Votre DGD est déjà à 60 % avec l'IA : le chantier part de son travail, il ne le refait pas.

Ce que disent les chiffres du marché

95 %
des organisations n'obtiennent aucun retour mesurable de l'IA générative (MIT, juillet 2025)

×2,1
d'usage régulier quand le responsable soutient activement l'IA (Gallup, novembre 2025)

×3,8
plus vite pour résumer une réunion avec Copilot, selon Microsoft (novembre 2023)

Sources : MIT NANDA, « The GenAI Divide », juillet 2025 ; Gallup, 8 novembre 2025 ; Microsoft WorkLab, Work Trend Index, 15 novembre 2023.
Ce que ça dit pour vous : la valeur vient de l'usage suivi dans la durée, pas du déploiement.

08 · INVESTISSEMENT

Votre *investissement.*

PRESTATION	QTÉ	PRIX UNITAIRE HT	TOTAL HT
Accompagnement IA, socle mensuel : 1 jour sur place et suivi à distance Une journée par mois dans vos locaux (comité d'une heure, puis le chantier avec vos équipes), la construction à distance entre deux venues, un point de 30 minutes toutes les deux semaines, vos questions sur Teams.	1	1 400 €	1 400 €

Total HT	1 400 €
TVA 20 %	280 €
Total TTC	**1 680 €**

Les tiroirs, réglables à chaque comité

TIROIR	CE QUE C'EST	PAR MOIS HT
Socle · 1 jour par mois Recommandé pour démarrer	Le jour sur place avec le comité, et le suivi à distance du mois	**1 400 €**
2 jours par mois	Le socle, plus un jour à 700 €, pour avancer deux fois plus vite	2 100 €
3 jours par mois	Le socle, plus deux jours (700 € puis 600 €), pour un chantier lourd	2 700 €
Accompagnement individuel 4 heures par mois, en visio	Quatre séances d'une heure en visio, à 190 € l'heure	760 €
Accompagnement individuel 8 heures par mois, en visio	Huit séances d'une heure en visio, à 180 € l'heure	1 440 €

Sans engagement. Mois par mois : vous changez de tiroir ou vous arrêtez à chaque comité.
Facturation. En fin de mois, selon les tiroirs choisis, virement à 30 jours.
Frais de déplacement et d'hébergement. Refacturés au réel (+ TVA 20 %).
Responsabilité. AXEM IA exécute ses prestations dans le cadre d'une obligation de moyens. Si sa responsabilité est engagée pour une inexécution prouvée de ses obligations, le montant total des dommages et intérêts est plafonné au montant hors taxes effectivement payé par le Client au titre de la présente prestation. AXEM IA ne répond pas des dommages indirects, notamment perte de chiffre d'affaires, perte d'exploitation, perte de marché ou préjudice commercial. Le Client reste seul juge des décisions qu'il prend à partir des livrables, et vérifie les résultats produits par les outils d'intelligence artificielle avant tout usage envers des tiers.

09 · POUR AVANCER

Un échange, puis le premier *chantier.*

PROCHAIN PAS

Un échange de 30 minutes la semaine prochaine, avec votre DGD si possible, pour fixer l'ordre des chantiers et la date du premier jour sur place. Si vous nous partagez la matrice des 22 projets, nous la lisons avant. Quel créneau vous convient ?

Confidentialité. Les documents et données partagés restent votre propriété et ne sont jamais réutilisés.

Propriété. Les outils construits dans votre environnement Microsoft vous appartiennent.

Validité. Cette proposition est valable 30 jours à compter de sa date d'émission.

Pour AXEM IA

Date et signature

Pour ESA, École Supérieure d'Assurances

Date, signature et mention « Bon pour accord »